
 

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 
 

Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár 

Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik 

Gábor polgármester) mint megrendelő továbbiakban Megrendelő, másrészről  Kft. 

székhely: . adószám:, bankszámlaszám:, (képviseli:  ügyvezető) mint vállalkozó, 

továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételekkel. 

 

1 Az építés beruházás tárgya 
 

1.1 Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja a Leányvár Község Erzsébet utca 

2-től 90-ig infrastruktúra fejlesztése, gyalogos járda építése kivitelezési munkáit, a jelen 

szerződés 1. számú mellékletében meghatározott részletezésű megvalósítását, a 

benyújtott ajánlat, a rendelkezésre álló tervek és valamennyi az eljárás során keletkezett 

dokumentum szerint - melyek mind szerves részei jelen szerződésnek- valamint a 

Megrendelő jelen szerződésben szabályozott feltételei alapján. 

 

1.2 A kivitelezési munka I. osztályú minőségű, melyet a szerződés aláírásakor hatályos 

műszaki szabványok, normatívák alapján kell meghatározni. Az átadás-átvétel során 

elismert alacsonyabb minőség esetén Vállalkozó az árszabályzó rendelkezésekben 

meghatározott, csökkentett összegű díjakat számolhat el.  

 

2 A  vállalkozói teljesítmények összegzése 
 

2.1 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkát I. 

osztályú minőségben végzi el és a szerződésben kikötött teljesítési határidőben azt 

üzemképes állapotban műszakilag a Megrendelőnek átadja. Köteles továbbá Vállalkozó 

a kiviteli munkát az műszaki leírásban foglaltak szerint úgy elvégezni, hogy az minden 

tekintetben feleljen meg a műszaki szabványoknak. 

 

 A Felek az üzemképes állapotot a szerződés részletes műszaki tartalmán belüli 

 terjedelemre értelmezik. 

 

2.2 Vállalkozónak nincs joga arra, hogy a jelen szerződésből eredő jogait vagy 

kötelezettségeit harmadik félre átruházza. 

 A Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, ez azonban nem érinti a 

 Megrendelő és a Vállalkozó közötti ezen szerződésben rögzített jogviszonyt. 

 A kivitelező alvállalkozók esetén a Megrendelő részére a cég nevét, címét és 

 munkavégzésének tárgyát köteles közölni. 

 Megrendelő jogosult arra, hogy kívánságait az alvállalkozók megbízása tekintetében a 

 lehetőségek határain belül a Vállalkozóval történő megbeszélés során, vele való 

 egyeztetésben rögzítse. 



2.3 A Vállalkozónak a munkát a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A 

Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az 

anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, 

továbbá az 51/2000.(VIII:9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglaltak 

betartásáról. 

2.4 A Vállalkozónak a saját alkalmazottai közül, vagy megbízással  meg kell bíznia egy 

személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, aki 

megfelel az 51/2000.(VIII:9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet előírásainak. Az 

ilyen személyt a Vállalkozási szerződésben meg kell nevezni. Az építésvezető 

személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen 

értesíteni. 

 

2.5 A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák 

kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a 

munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról. 

 

 A forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök 

 elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak Vállalkozó feladatát képezi a forgalom 

 korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos 

 ellenőrzése, hiány esetén pótlása. 

 

 A munkaterület átadása után a forgalomszabályozás, a munkavédelem megszervezése, 

 az óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartása a 

 Vállalkozó kötelessége. 

 

2.6 A beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott előállítási és beépítési 

technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen jóváhagyni. A 

munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. 

 

Ugyancsak 8 munkanappal a munka kezdése előtt kell átadni a Megrendelő részére a 

beépítési és egyéb technológiai utasításokat is.  

A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem 

mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése 

alól. 

 

2.7 A Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat 

időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. Ha az előzetesen egyeztetett helyben 

és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok 

eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelő a 

teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy – ha a hiba a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozza,- árleszállítást jogosult alkalmazni. 

 

2.8 A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák 

kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. 

A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa 

alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne 

veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 

 



2.9 A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni 

károk bekövetkezésének megelőzésére. 

A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értéket veszélyeztető kár 

lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedést tenni és 

azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját 

a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre 

és a járművekre is fennáll. 

 

3 Vállalkozási díj és annak teljesítése 
 

3.1 Szerződő felek a kivitelezési munka értékét az ajánlat alapján egyösszegű prognosztizált 

átalányárban határozzák meg az alábbiak szerint: 

 

 szerződés alapösszege: 

 ÁFA: 

 Mindösszesen: 

azaz                                  forint. 

A vállalkozási díj szakaszolások szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

3.2 Az átalányár a szerződés szerinti átadásig változatlan. A jelen átalánydíjas 

megállapodás alapján a vállalkozó kockázatot vállal a teljes mennyiségért és 

hiánytalanságért, melyek hozzátartoznak a szerződés tárgyának kivitelezéséhez. 

 

3.3 Felek megállapodnak abban, hogy a kiírásban nem szereplő, de Megrendelő által 

elrendelt pótmunkák esetében a felek külön szerződést kötnek, melyben rendelkeznek a 

szerződéses határidők esetleges módosításáról, illetve a pótmunkák ellenértékéről. 

 

3.4 Pénzügyi elszámolás 

Megrendelő a pénzügyi fedezetet biztosítja. 

A szerződő felek az alábbi pénzügyi feltételekben állapodnak meg: 

- Vállalkozó a 2. sz. mellékletben foglalt pénzügyi szakaszolást adja meg, 

   mely egyben egyértelműen rögzíti a hozzárendelt műszaki tartalmat és a számla 

benyújtásának határidejét. 

- Megrendelő a 2. sz mellékletben megadott szakaszolásnak megfelelően fogad be 

számlát, a műszaki teljesítés előzetes műszaki ellenőrrel történt igazolása után és a 

beérkezéstől számított 15 napon belül utalja át az összeget a Vállalkozó számlájára. 

- Megrendelő előleget nem biztosít. 

- A hiba és hiánymentes átadás után történhet meg a végszámla benyújtása, mely a 

teljes kivitelezési költség 100 %-a. 

 

Megrendelő a hibás, nem szabályosan összeállított számla késedelmes átutalása miatti 

károkért nem felel. 

Megrendelő késedelmes fizetés esetén az érvényben lévő jegybanki alapkamatot fizeti 

Vállalkozónak a késedelmi napok alapján, és újabb 30 napon túli, Megrendelői 

mulasztásnak felróható fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a  szerződéses 

feltételek újratárgyalását kezdeményezni a kivitelezési ütemezés változtatása mellett. 

 

4 Kivitelezési határidő 
 



4.1  Megrendelő az építéshez szükséges munkaterületet 2014. szeptember 1.-től biztosítja a 

Vállalkozónak. Vállalkozó a kivitelezés helyszínét ismeri. A munkaterület átadás-

átvételének a felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely az építési napló melléklete. 

4.2 Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges szállítási utak, organizációs és 

közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése. 

Vállalkozó köteles mindenkor a kivitelezést úgy organizálni, hogy a környezetét ne 

zavarja. 

 

4.3 Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését 2014. október 31. 

véghatáridőre vállalja. 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt 

teljesíteni  A határidő előtti teljesítés esetén a Vállalkozó köteles legalább 15 nappal 

korábban a Megrendelőt erről értesíteni.  

Megrendelő a létesítményt műszaki átadás-átvétel során veszi át a Vállalkozótól, 

melynek feltételeit a szerződés   3. melléklete tartalmazza. 

Rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb hiányok, vagy hibák esetén a 

Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg. 

 

5 Teljesítése ellenőrzése, felek feladatai 
 

5.1 A munkaterületen kívül csak a kijelölt utak használhatók közlekedésre és 

anyagszállításra. Az építési területen Vállalkozó köteles gondoskodni a baleset, munka- 

és vagyonvédelmi, a biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, forgalomkorlátozási és 

környezetvédelmi előírások betartásáról. 

 

A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes 

műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során 

bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba 

vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak – ez irányú felszólításra – saját költségén kell 

az ilyen hibát helyrehoznia. 

 

5.2 A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. 

Megrendelő és képviselői jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, 

melynek eredményéről az építési naplóban bejegyzést eszközölhetnek. 

 

5.3 Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a megrendelő engedélyével takarhatja el. 

A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a 

továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal 

korábban írásos formában köteles értesíteni ( e-mailben vagy faxon), és erről az építési 

naplóban bejegyzést tenni. 

Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és 

helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja 

téves volt. 

 

A Megrendelő utasítást adhat bármely munkálat feltárására és/vagy vizsgálatára. Ha egy 

feltárás vagy vizsgálat eredményéről nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó által 

használt anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben előírtaktól, ezen a feltárások és 

vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat módosítani kell. 

 



5.4 A Megrendelő a kivitelezés időtartamára- szükség esetén – tervezői művezetést biztosít, 

és úgy nyilatkozik, hogy amennyiben ennek során a tervező naplóbejegyzést tesz, az 

csak akkor válik hatályossá, ha azt a Megrendelő megbízottja ellenjegyzi. 

 

5.5 A kiíráson változtatni csak az építési naplóba történő bejegyzéssel és megrendelői 

jóváhagyással lehet. 

 

5.6 Az építési naplóba bejegyzést tehet a Megrendelő részéről: 

Hanzelik Gábor polgármester – e-mail:polgarmester@leanyvar.hu – tel.:30-235-8120 

A Vállalkozó részéről a bejegyzésre jogosult képviselők:  

 

5.7 Az építési naplóba tett észrevételek, bejegyzések tudomásul vettnek tekintendők, utólag 

nem vitathatók, ha azokra másik fél 8 napon belül nem tett észrevételt. 

 

5.8 Vállalkozó az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia és 

a kivitelezői munka – ideértve az alvállalkozói teljesítéseket is – minőségért teljes 

szavatossággal tartozik 

 

A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott 

technológiákat köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni. 

A Vállalkozó köteles az adott munka megkezdése előtt az alkalmassági vizsgálatokat a 

Megrendelővel elfogadtatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem 

csökkenti a Vállalkozó teljes körű felelősségét, és nem mentesíti szerződéses 

kötelezettsége alól. 

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek készterméknek és elvégzett munkának, 

melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

a.) a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt 

minőségűnek kell lennie 

b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak 

hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a 

gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak 

kell helytállnia. 

Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak 

biztosítását a szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő. 

A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét , amelyet a Szerződés, szabvány vagy 

műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez nyilvánvalóan szükséges. 

 

Ha bármely- a jelen szerződésben vagy a szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de 

a Megrendelő által elrendelt – vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, 

termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok 

költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel 

felmerült igazolt költségeit megtéríti. 

 

A Vállalkozó a műszaki ajánlatban elkészítette a munkák ütemezésére, a szükséges 

forgalomterelésre/ szabályozásra vonatkozó részletes ütemtervét, mely tartalmazza a 

munkakezdési – és befejezési határidőt. 

 

A Vállalkozó a munkakezdési határidő szerinti napon kell, hogy megkezdje a munkát és 

a befejezési határidőre hibátlanul be kell azt fejeznie. 

 

mailto:polgarmester@leanyvar.hu


5.9 A Vállalkozó a kivitelezés időszaka alatt gondoskodik a munkaterület és a 

Vállalkozónak átadott valamennyi berendezés őrzéséről. A helyszínre leszállított 

valamennyi berendezésért, építőanyagért a Vállalkozó a létesítmény átvétele napjáig 

anyagi felelősséggel tartozik. 

 

5.10 Minőségi értékelés 

Az elvégzett munka folyamatos, minőségi értékelése az érvényben lévő ágazati 

szabványok és normatívák szerint Megrendelő joga és kötelezettsége. Vállalkozó 

jogosult Megrendelői jóváhagyással a kiírásban szereplő anyagokkal és kivitelezési 

technológiával egyenértékű változtatásokra a költségek módosítása nélkül, amennyiben 

igazolni tudja, hogy a módosítások műszaki paraméterei minden tekintetben legalább 

elérik a kiírásban szereplőket és azokat a megrendelő elfogadja. 

A tervezet minőségtől eltérni csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása után lehet. 

 

5.11 A szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg kell felelniük, 

- a Műszaki Előírásokban foglaltaknak 

- a közúti alágazatot érintő műszaki tartalmú jogszabályoknak 

- a kötelezendően alkalmazandó nemzeti szabványoknak 

- és az Útügyi Műszaki Előírásoknak. 

A fentieket tartalmazza a minden évben kiadásra kerülő Útügyi Előírások kiadvány, 

amely beszerezhető a Magyar Útügyi Társaságnál és az Állami Közúti Műszaki és 

Információs Kht-nál, továbbá az aktuális műszaki előírások elérhetőek a 

http://www.kozut.hu honlapon az ÁKMI Kht. Műszaki Fejlesztés és Szabályozás 

rovatában. 

 

A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb 

minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.  

 

6 Átadás-átvétel eljárás 
 

6.1 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről a Vállalkozó a Megrendelőt köteles készre 

jelentés  formájában írásban az esedékes időpont előtt 8 munkanappal értesíteni. 

Az átadást megelőzően előzetes munkavédelmi szemle szükséges az átadás feltételeivel. 

Az átadás-átvételi eljárásban érdekelt alvállalkozók meghívása a Vállalkozó feladata. A 

sikeres átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén a Vállalkozó köteles az eljárást a lehető 

legrövidebb időn belül megismételni, miután az akadályokat elhárította. Megrendelő 

csak hiba és hiánymentes létesítményt vesz át. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése nem jelenti kötbérterhes határidő végét. 

 

Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti 

ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű munkarész 

elfogadása estén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés által 

meghatározott arányban Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben 

beszámítással is csökkentheti.  

 

6.2 Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi és üzembe-helyezés sikeres lebonyolítása 

érdekében köteles az átvételi vizsgálathoz szükséges dokumentumokat Megrendelőnek 

átadni a műszaki átadás-átvételi eljárásig a 3. sz. melléklet szerint. 

 

http://www.kozut.hu/


6.3 Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során a jogszabályban előírtak vonatkozásában 

nyilatkozik ( kivitelezői nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozat), amit a 

Megrendelő a minden szempontból hibátlan teljesítés elfogadása esetén írásban igazol. 

 

7 Egyéb rendelkezésekben 
 

7.1 A Megrendelő által szolgáltatott és a kivitelezés során szolgáltatásra kerülő további 

kiegészítő terveket a Vállalkozó ellenőrizni köteles. 

 

7.2 Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a kivitelezés időszakában tervmódosítást 

hajtson végre, valamint, hogy egyes anyagfajtákat és berendezéseket kiválasszon az 

ajánlati dokumentáció keretein belül. 

 

7.3 Minden anyagot, melyet a Vállalkozó felhasznál, minta formájában be kell mutatni a 

Megrendelőnek jóváhagyás céljából, ha a terven, jelen szerződésben, illetve a 

költségvetésben nem pontos típussal, vagy alternatívával szerepelnek. 

 

7.4 A Vállalkozó a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges kérdésről Megrendelőt 

közvetlen írásban tájékoztatja. 

 

7.5 A munka ütem szerinti végzése és az alvállalkozók munkavégzésének koordinálása a 

Vállalkozó feladatát képezi. 

 

7.6 A szerződést, annak lejárta előtt a felek közösen írásban módosíthatják. Ha szerződés 

valamelyik előírása érvénytelen vagy azzá válik, a szerződés többi része továbbra is 

érvényben marad. 

 

7.7 Szavatosság, kötbér 

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától számítottan legalább a 

Polgári Törvénykönyv szerinti szavatossággal tartozik az elvégzett munkák 

vonatkozásában. 

Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik, napi 20000  Ft, de nem több mint a 

vállalási nettó összegének 10 %-a kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. A kivitelezési 

időszakon belül az ütemezéshez képest bármikor bekövetkezett 30 napon túli késedelem 

esetén a Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni, és jogosult az ebből 

adódó jogkövetkezményeket érvényesíteni. 

 

7.8 Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 

kötelezettségeit vis major, vagy a Megrendelő mulasztása miatt nem tudja teljesíteni. 

Nem mentesül a Vállalkozó a nem teljesítés, vagy a nem szerződésszerű teljesítés 

következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre 

vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem válik lehetetlenné. 

 

7.9 A szerződéshez kapcsolódó mellékleteként 

1. sz. melléklet  Vállalkozói ajánlat  

2. sz. melléklet  Pénzügyi-műszaki ütemterv 

3. sz. melléklet  Műszaki átadás-átvétel feltételei 

 

7.10 Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint az egyes épületszerkezetek és azok 



létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 

11/1985.(VI:22) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BM sz. együttes rendelt, valamint az egyéb 

idevonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

7.11 Felek minden esetleges vitás ügyeiket peren kívül békés megegyezéssel rendezik, 

amennyiben az eredményre nem vezet, úgy kölcsönösen kikötik a Komárom-Esztergom 

Megyei Bíróság illetékességét. 

 

Ezen szerződét felek cégszerűen, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

Leányvár 2014. augusztus . 

 

 

 

…………………………………                                   ……………………………….. 

                   Leányvár Község Önkormányzata 

Vállalkozó      Megrendelő 

képviseli:      képviseli: Hanzelik Gábor 

          polgármester             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          3. melléklet 

 

1. Terv szerinti kivitelezés 

 

2. Üzempróba: 
     Az átvétel illetve használatbavétel ütemében. 

 

3. Átadás-átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok 
 

a.) A beton minőségére vonatkozó minőségi bizonyítványokat. 

b.) A beépített betonacél minőségi bizonyítványokat. 

c.) Az utakra vonatkozó üzemeltetési utasításokat. 

d.) Kivitelezői nyilatkozat 

e.) Felelős műszaki vezető nyilatkozat 


