



Polgármester Leányvár &lt;leanyvar.polgarmester@gmail.com&gt;

**Ajánlat**

1 üzenet

**Neubauer László** <neubauerl@t-email.hu>  
Címzett: polgarmester@leanyvar.hu

Tisztelt Ajánlatkérő !

Mellékelem a Rodart Kft. ajánlatát a kért munkára.

Neubauer László

Ügyvezető

Piliscsévi Községi Önkormányzat Hivatala Leányvár-Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érk.: 2025.04.01.	Érkezletési sorszám: 1120	
Iktatószám: 2025-15	Melléklet:	Ügyintéző F. G.

2025. április 1. 9:34



**Leányvár cismaior 2025 ajánlat.pdf**  
1391K



**LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**



**AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ**

„Leányvár, Kálvária utca (316/1 hrsz) 35. szám előtti földcsuszamlás helyreállítás”

Műtárgy építésre

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rodart'.

 **RODART**  
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT  
1000 Budapest, Kálvária u. 35.

## 5. Összeférhetlenség

5.1. Összeférhetellen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagossá gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részesülő vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részesülő vevő szervezatként

- a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
  - b) az a szervezet, amelynek
    - bu) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
    - bb) tulajdonosát,
    - bc) a ba)-bb)pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
- ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.




Magyar Köztársaság  
Külgazdasági és Külügyminisztérium  
Külföldi Gazdasági Hivatal  
1125 Budapest, Erzsébet királyné utca 10-12.  
Tel.: +36 1 4790 1000  
E-mail: hivatal@magyar.gov.hu

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  
NYILATKOZAT**

Alulírott Neubauer László (lakcím: 1028 Budapest, Kokárda utca 25.)  
mint a Leányvár Község Önkormányzata (cím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.) ajánlatkérő  
által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat  
5. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a Leányvár, Kálvária utca  
(316/1 hrsz) 35. szám előtti földcsuszamlás helyreállítás tárgyban lefolytatandó beszerzési  
eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Budapest, 2025. 03. 30.

  
.....  
nyilatkozattevő aláírása  
**NEUBAUER LÁSZLÓ**  
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT  
1028 Budapest, Kokárda u. 25.


## ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Neubauer László (lakcím: 1028 Budapest, Kokárda utca 25.)  
mint a Leányvár Község Önkormányzata (cím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.) ajánlatkérő  
által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (Rodart Kft.) képviselője kijelentem,  
hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség az általam képviselt  
szervezettel szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a Leányvár, Kálvária utca  
(316/1 hrsz) 35. szám előtti földcsuszamlás helyreállítás tárgyban lefolytatandó beszerzési  
eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Budapest, 2025. 03. 30.

  
.....  
nyilatkozattevő aláírás

  
RODART  
LENYÁRVÁRI SZÉPÉNYKÖZLESI KFT.  
1028 BUDAPEST, KOKÁRDA UTCA 25.

**TÉTELES SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGBECSLÉS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI  
TARTALOM (támfal)**

Leányvár

Kálvária u. (316/1 hrsz) 35. sz. ingatlan előtti földcsuszamlás és pinceveszély-elhárítási munkák elvégzése

EBR42: 630 936


KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ				Nettó	ÁFA27%	Bruttó
<b>I.</b>	<b>Földcsuszamlás helyreállítása</b>			<b>10 287 225</b>	<b>2 777 551</b>	<b>13 064 776</b>
			<b>összesen:</b>	<b>10 287 225</b>	<b>2 777 551</b>	<b>13 064 776</b>

I.) FÖLDCSUZAMLÁS HELYREÁLLÍTÁSA						
Tsz.	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Díj összesen
<b>A.) Előkészítő munkák</b>						
1,	Terület lezárása	10	fm	500	1 050	10 500
2,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal	4	db	5 650	11 200	44 800
3,	Mobil illemhely kihelyezése	2	hó	-	35 920	71 840
4,	Felvonulási és irodakonténer kihelyezése	1	kg	-	192 000	192 000
5,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	kg	-	144 000	144 000
6,	Szakfelügyelet a közműszolgáltatóktól	5	alk	-	50 000	250 000
7,	Ideiglenes depónia hely kialakítása építőanyagok részére	75	m2	1 580	2 300	172 500
8,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	6	alk	-	67 800	406 800
	<b>A.) Előkészítő munkák összesen:</b>					<b>146 100</b>
<b>B.) Alépitményi és földmunkák</b>						
9,	Bevágás és alapgödör kiemelés készítése gépi erővel, átlagos munka- körülmények között II.-III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld deponálásával, közművesített területen	56,6	m3	-	9 980	564 868
10,	Durva tereprendezés, vízszintes lavirsík kialakítása	25	m2	560	1 700	42 500
11,	Munkagödör hátsó falának ideiglenes hézagos kidúcolása, pergésvédelem	25	m2	2 040	5 400	135 000
12,	Tűkorképzés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	18	m2	-	1 470	26 460
13,	Homokos kavics v. zúzottkő ágyazat és szívárgó építése	4,2	m3	20 480	9 990	41 958
14,	Feltöltés készítése 50 kg/m3 cementtel stabilizált anyaggal a támfal mögött és az alaplemez felett, réteges tömörítéssel	23,96	m3	9 100	10 000	239 600
15,	D= 30-40 cm fűrt vb. Csőcölöpök készítése az alaplemez alatt	33	fm	25 200	24 750	816 750
16,	Talajhorgonyok készítése fűréssal, hagymásítással, injektálással, D= 25 mm-es menetes betonacél rudakból, alátét lemezzel	24	fm	10 500	25 200	604 800
17,	Föld- és törmelék elszállítása lerakóhelyre	45,7	lm3	-	12 650	578 105
	<b>B.) Alépitményi és földmunkák összesen:</b>					<b>1 452 652</b>

C.) Szerkezetépítési munkák							
18.	400g/m2 szőtt geotextília szűrő készítése a hátszivargó mögött	18,0	m2	1 370	780	24 660	14 040
19.	Partfal ideiglenes megtámasztása hézagos dúcolattal	25,0	m2	5 600	12 000	140 000	300 000
20.	CR-32/FN soványbeton anyagú szerelőbeton készítése az alaptest alatt	0,9	m3	24 010	10 600	21 609	9 540
21.	Betonacél szerelés készítése Ø20 mm átmérőig, B 50.36 minőséggel, nehéz körülmények között	1,4	t	360 000	245 000	500 400	340 550
22.	C30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton alaplemez készítése a támfalhoz, szivattyús bedolgozással	8,1	m3	65 000	37 080	526 500	300 348
23.	ZSF40 zsárukő támfal építése C30/37-XC2 min. beton kiöntéssel, fugázással	20,0	m2	30 000	25 200	600 000	504 000
24.	Előregyártott beton fedő elhelyezése támfal tetején vízorral, habarcsba ágyazva	10,0	fm	14 550	15 600	145 500	156 000
25.	Acél korlát beépítése, támszerkezetbe ágyazott acéloszlopokra	10,0	fm	25 250	21 000	252 500	210 000
26.	Rézsüképzés	19,5	m2	1 650	2 060	32 175	40 170
<b>C.) Szerkezetépítési munkák összesen:</b>						<b>2 243 344</b>	<b>1 874 648</b>
<b>D.) Befejező munkák</b>							
27.	Ideiglenes depóniater felszámolása	75,0	m2	1 460	1 580	109 500	118 500
<b>D.) Befejező munkák összesen:</b>						<b>109 500</b>	<b>118 500</b>
<b>A+B+C+D összesen nettó:</b>						<b>3 951 596</b>	<b>6 335 629</b>
<b>I.) Földcsuzamlás helyreállítása összesen nettó:</b>						<b>10 287 225</b>	
<b>ÁFA27%:</b>						<b>2 777 551</b>	
<b>I.) Földcsuzamlás helyreállítása összesen bruttó:</b>						<b>13 064 776</b>	

Kelt: Budapest, 2025. 03. 30.

  
aláírás

  
HODART  
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.  
1022 Budapest, Hódmezővásárhelyi út 112.