

**Munkanem összesítő**

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	82 420 Ft	560 100 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	986 545 Ft	894 315 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	696 482 Ft	968 425 Ft
Ácsmunka	1 988 435 Ft	1 624 352 Ft
Vakolás és rabilolás	1 000 520 Ft	653 668 Ft
Tetőfedés	1 986 285 Ft	968 335 Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 463 522 Ft	953 548 Ft
Bádogozás	286 481 Ft	146 500 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	2 120 500 Ft	1 050 500 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	388 840 Ft	285 600 Ft
Gépészet	2 980 564 Ft	2 240 400 Ft
Napelemes rendszer	3 280 800 Ft	1 450 000 Ft
Felületképzés	780 000 Ft	935 000 Ft
Szigetelés	2 964 500 Ft	1 235 000 Ft
Kőburkolat készítése	521 000 Ft	318 000 Ft
Villanszerelési munkák	965 350 Ft	1 221 540 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>22 492 244 Ft</b>	<b>15 505 283 Ft</b>

Kelt: Leányvár, 2018. február 22.

ULMOD-BAU Kft.  
 2518 Leányvár, Várdomb út 56.  
 Adószám: 24909972-2-11

.....  
 cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása