



Polgármester Leányvár <leanyvar.polgarmester@gmail.com>

árajánlat

1 üzenet

Varga Lajos Péter <iroda@habbetonkft.hu>
Címzett: polgarmester@leanyvar.hu

2025. december 1. 10:01

T. Polgármester úr!

Csatolva küldjük árajánlatunkat.

Üdvözlettel:

Varga Lajos Péter


ügyvezető

Habbeton Kft

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltség		
IKTATÓ		
Érk.:	Érkeztetési sorszám:	
2025. 12. 01.	3393	
Iktatószám:	Melléklet:	Ügyintéző:
1123-18		F. Cs.

árajánlat aláírt.pdf
60K

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása a Templom (1125 hrsz.) és Várdomb (480/28 hrsz.) utcákban”

5. Összeférhetlenség

5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe

b) az a szervezet, amelynek bevont személy vagy szervezet,

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a *ba)*-*bb)* pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

TÉTELES SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGBECSLÉS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM
Leányvár, eszécek okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása a Templom (1125 hrsz.) és Várdomb (480/28 hrsz.) utcákban
EBR42: 656 237

KÖLTSEGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ			
	Nettó	ÁFA27%	Bruttó
A) Ár-, belvízvédelmi vizilésítmények helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban 3 helyszínen	6 424 290	1 734 558	8 158 848
Helyreállítási költségek összesen:	6 424 290	1 734 558	8 158 848

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vizilésítményeiben történt károk helyreállítása

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal háromszori áthelyezéssel	6	db	5 800	6 000	34 800	36 000
2,	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg	0	121 000	0	121 000
3,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	5	alk	0	94 000	0	470 000
4,	Közmű feltárás, kutató árok készítése kézi erővel	5,0	db	0	33 000	0	165 000
5,	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1,0	Ktg	0	216 000	0	216 000
6,	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	4,0	alk	0	63 000	0	252 000
						34 800	1 260 000
Előkészítő munkák összesen nettó:						1 294 800	

Várdomb utca (480/28 hrsz) 49 sz. előtti árokkárok helyreállítása 20 fm hosszban							
1,	Lerakódott hordalécszap kotrása	16,0	m3	0	11 000	0	176 000
2,	Árokszelvény profilozása gépi erővel	20,0	fm	0	5 000	0	100 000
3,	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	24,0	lm3	0	12 000	0	288 000
4,	Tereprendezés, füvesítés	60,0	m2	1 900	2 000	114 000	120 000
						114 000	684 000
Várdomb utca (480/28 hrsz) 49 sz. előtti árokkárok helyreállítása 20 fm hosszban nettó összesen:						798 000	

Templom u. 1125 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása összesen 41,5fm hosszban							
1,	Károsodott mederburkolat bontása	49,8	m2	0	6 000	0	298 800
2,	Földkiemelés ágyazat részére	7,5	m3	0	11 000	0	82 500
3,	Tükörképzés mederburkolat részére	49,8	m2	0	2 000	0	99 600
4,	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	7,5	m3	42 000	22 000	315 000	165 000
5,	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	12,5	m2	10 500	10 000	131 250	125 000
6,	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	49,8	m2	19 100	19 000	951 180	946 200
7,	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	83,0	fm	4 000	3 000	332 000	249 000
8,	Mederburkolat fugázása	49,8	m2	1 700	2 000	84 660	99 600
9,	Fertett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszköze, szállítással depóniára	24,5	lm3	0	12 000	0	294 000
10,	Tereprendezés, füvesítés	41,5	m2	1 800	2 000	74 700	83 000
						1 888 790	2 442 700
Templom u. 1125 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása összesen 41,5 fm hosszban nettó összesen:						4 331 490	

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízeléptérményeiben történt károk helyreállítása összesen nettó:	6 424 290
--	------------------

Eger, 2025. november 26.

HABBETON KFT
 3300 Eger, Vajda ut. 8.
 Bm. 1202330 01500118-00100004
 Adószám: 1/09947-2-10

 Habbeton Kft.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Varga Lajos Péter lakcím: 3300 Eger vasút út 8)
mint a Habbeton kft ügyvezetője (cím: 3300 Eger Vasút Út 8) ajánlatkérő által
megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési
szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község *(önkormányzat, a költségvetési szerv)* által
az, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása tárgyban lefolytatandó
beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: 2025.12.01.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11/69987-2-10

.....
nyilatkozattevő aláírása

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott Varga Lajos Péter (lakcím: 3300 Eger Vasút Út 8)
mint a Habbeton Kft ügyvezetője (cím: 3300 Eger Vasút út 8) ajánlatkérő által
megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (Habbeton Kft) képviselője
kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség az
általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község *(önkormányzat, a költségvetési szerv)* által
az, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása tárgyban lefolytatandó
beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: 2025.12.01.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 1169987-2-10



.....
nyilatkozattevő aláírása

- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása a Templom (1125 hrsz.) és Várdomb (480/28 hrsz.) utcákban
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2026. május 30.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2025. december 8. – 2026. május 30.
- VI. A teljesítés helye: Leányvár, Templom utca, Várdomb utca
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
A felelős műszaki vezetőre vonatkozó alkalmassági követelmény: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-VZ (Vízgazdálkodási építmények szakterület), valamint MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) jogosultság megléte.
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: lehetséges
- XI. Ajánlattételi határidő: 2025. december 1. 16.00 óra
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), 2025. december 2. polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2025. december 5.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XXI. A rendelkezésre álló dokumentáció típusa: az előterjesztés mellékletét képező árazatlan költségvetés és módosított műszaki tartalom

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Polgármesteri Hivatal, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2025. november 24.

Dátum: 202512.01.

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01506719-00100004
Adószám: 11169987-2-10



.....
aláírás